

# 令和4年度 浦河町の発注予定工事等情報(7月～3月)

予定価格1,000万円以上

NO.1

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工 事 概 要	場 所	担当課	発注予定時期		工期 (日)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	土木	町道野深ナイ沢線 上野深橋補修工事	断面修復工一式ほか	野深	建設課	7月	-	210	指名
2	機械・ 電気	向別増圧ポンプ室 ポンプ更新工事	直結給水ブースターポンプ 推定末端 圧力一定制御型 40A×0.238m <sup>3</sup> /min×34m×3.7kw ×200V×三相	上向別	上下水 道課	7月	-	210	指名
3	建築	消防団詰所新築建築工事(西舎・杵白地区)	木造平屋車庫に係る建築・電 気設備・機械設備工事・土木外 構工事	杵白	建設課	8月	-	150	指名
4	建築	勤労者体育センター 建具改修工事	窓サッシ改修	築地 1丁目	建設課	8月	-	60	指名
5	機械・ 電気	野深浄水場ほか 流入設備取替工事	第1導水ポンプ場:電磁流量計φ150 第2導水ポンプ場:電磁流量計φ200 野深浄水場(次亜)、堺向別配水池、 東第1配水池	野深 ほか	上下水 道課	8月	-	210	指名
6	管	町民プール暖房設備改修工事	パネルヒーター20か所改修	築地 1丁目	建設課	9月	8月	210	指名
7	土木	普通河川ベツチャリ川 護岸改修工事	護岸改修工L=120m	野深	建設課	10月	9月	120	指名
8	建築	教職員住宅新築主体工事(荻伏地区)	木造平屋1棟2戸新築に係る建 築・機械設備・土木外構工事	荻伏町	建設課	9月	-	195	指名

# 令和4年度 浦河町の発注予定工事等情報(7月～3月)

予定価格1,000万円以上

NO.2

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工 事 概 要	場 所	担当課	発注予定時期		工期 (日)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
9	土木	浦河公共下水道 1号汚水幹線管渠新設その2 工事	開削 φ150 L=92m (東町ちのみ3丁目、セイコー マート北側)	東町 ちのみ 3丁目	上下水 道課	8月	-	100	指名
10	土木	浦河公共下水道 マンホール蓋更新工事	N=50箇所 (S58～H2年度の平受マンホー ル)	町内	上下水 道課	8月	-	100	指名
11	土木	普通河川トメナ川 河道整備工事	浚渫工L=500m	杵臼	建設課	12月	-	120	指名

# 令和4年度 浦河町の発注予定工事等情報(7月～3月) 予定価格500万円以上1,000万円未満 NO.1

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工 事 概 要	場 所	担当課	発注予定時期		工期 (日)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	土木	町道堺町西4丁目1号線 道路側溝改良工事	箱型側溝L=82m	堺町西 4丁目	建設課	7月	-	90	指名
2	土木	町道堺町西4丁目3号線 道路側溝改良工事	可変勾配側溝L=65m 集水柵 1基	堺町西 4丁目	建設課	7月	-	90	指名
3	土木	普通河川赤川(荻伏町) 河道整備工事	浚渫工L=1,300m	荻伏町	建設課	12月	7月	120	指名
4	管	堺町西2丁目地内ほか 橋梁添架管更新工事	西2丁目地内 二重保温管 HPPEφ 100/STK250A L=8.0m 町道東海線 凍結防止用アラミド外装ポリ エチレン管 GNGφ75 L=7.0m	堺町西 2丁目 ほか	上下水 道課	7月	-	120	指名
5	解体	教職員住宅解体工事(荻伏地区)	木造平屋1棟1戸、コンクリート ブロック造1棟1戸 解体	荻伏町	建設課	7月	-	60	指名
6	土木	町道東町西舎線 道路改良工事	舗装工L=133m	東町 ちのみ 3丁目	建設課	-	8月	90	指名
7	建築	アエル噴水広場改修工事	噴水内木造床組改修	西舎	建設課	8月	-	60	指名
8	土木	普通河川目名太川 河道整備工事	浚渫工L=340m	上向別	建設課	6月	8月	120	指名

# 令和4年度 浦河町の発注予定工事等情報(7月～3月) 予定価格500万円以上1,000万円未満

NO.2

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工 事 概 要	場 所	担当課	発注予定時期		工期 (日)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
9	管	東部簡易水道 白泉地区配水管改良工事	配水管 HPPEφ100 L=60m	白泉	上下水 道課	8月	-	90	指名

# 令和4年度 浦河町の発注予定工事等情報(7月～3月) 予定価格250万円以上500万円未満

NO.1

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工 事 概 要	場 所	担当課	発注予定時期		工期 (日)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	電気	町道潮見団地1号線 ロードヒーティング制御盤 改修工事	制御盤補修2箇所	潮見町	建設課	7月	-	150	指名
2	建築	東町バス待合所新築工事	4.3m2新築	東町 ちのみ 1丁目	建設課	8月	-	210	指名
3	建築	緑町倉庫屋根改修工事	屋根改修(オーバーラーフ)	緑町	建設課	8月	-	90	指名
4	機械・ 電気	絵笛調整池ほか水位計取替工事	絵笛調整池、東第1配水池 2 箇所	絵笛ほ か	上下水 道課	7月	-	150	指名
5	機械・ 電気	東部簡易水道 西幌別配水流量計ほか取替工事	電磁流量計φ75防侵型ウエハ 水撃防止器 タンク容量:130L (使用最大受水量33L)	西幌別	上下水 道課	7月	-	180	指名
6	土木	町道荻伏山沿線ほか 踏切除却工事	踏切除却2箇所	荻伏町	建設課	9月	-	60	指名
7	建築	馬事資料館外部改修工事	軒天、破風 改修、塗装	西幌別	建設課	9月	-	60	指名
8	建築	役場車庫シャッター改修工事	オーバースライダー取替1カ所	築地 1丁目	建設課	9月	-	90	指名

# 令和4年度 浦河町の発注予定工事等情報(7月～3月) 予定価格250万円以上500万円未満

NO.2

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工 事 概 要	場 所	担当課	発注予定時期		工期 (日)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
9	建築	消防庁舎訓練塔改修工事	鉄骨造 鉄骨劣化部補修	築地 1丁目	建設課	10月	-	60	指名
10	建具	堺町新栄A団地町営住宅建具改修工事	1棟4戸の窓建具改修	堺町西 4丁目	建設課	10月	-	75	指名
11	管	消防庁舎給排水管改修工事	給排水管改修 トイレ・台所	築地 1丁目	建設課	10月	-	60	指名